

Skęczniew, dnia 26-05-2017 r

Oznaczenie sprawy: DAG.291.02.2017

### PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie** przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

W terminie przewidzianym w SIWZ tj. do dnia 26.05.2017 r. do godz. 10<sup>00</sup> złożono 7 ofert, w tym: 5 ofert na I część zamówienia i 2 oferty na II część zamówienia.

Po terminie składania ofert wpłynęły: 0 ofert.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 26.05.2017 r. o godz. 11<sup>00</sup> w pok. Nr 11 w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie, Skęczniew 58; 62-730 Dobra. Przed przystąpieniem do otwarcia ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część I zamówienia – 590 000,00 PLN (brutto)

Część II zamówienia – 330 000,00 PLN (brutto)

#### I część zamówienia – „Modernizacja instalacji C.O. i CWU”

Lp.	Nazwa i adres Dostawcy	Termin wykonania zamówienia	Cena brutto PLN	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Przedsiębiorstwo GRAMET Sławomir Gray, ul. Kościuszki 116; 62-030 Luboń	31-08-2017 r.	530 896,91	72 m-ce	przelew 30 dni
2.	TopInstal Mariusz Wiśniewski, ul. Drewsa 9; 64-800 Chodzież	31-08-2017 r.	581 747,00	60 m-cy	przelew 30 dni
3.	R-BUD Rosiak Grzegorz, Laski 38; 62-731 Przykona	31-08-2017 r.	476 704,07	36 m-cy	przelew 30 dni
4.	DECO CLEAN ENERGY sp. z o.o., ul. Parkowa 11; 55-095 Siedlec	31-08-2017 r.	567 636,96	72 m-ce	przelew 30 dni
5.	Zakład Ślusarsko – Hydrauliczny, Dariusz Janowski, ul. Zbaraska 27/58; 93-225 Łódź	31-08-2017 r.	484 236,25	72 m-ce	przelew 30 dni

#### II część zamówienia – „Ocieplenie stropodachów”

Lp.	Nazwa i adres Dostawcy	Termin wykonania zamówienia	Cena brutto PLN	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	R-BUD Rosiak Grzegorz, Laski 38; 62-731 Przykona	10-06-2018 r.	325 714,07	36 m-cy	przelew 30 dni
2.	Firma „BARTEZ” Rafał Mintus, Smulsko 14; 62-731 Przykona	10-06-2018 r.	281 734,34	72 m-ce	przelew 30 dni